

令和7年度建築設計発注予定一覧

令和7年度建築設計発注予定一覧

番号	業務名称	業務場所	入札方式	事業種別	公告予定 公募予定	予定工期	概要	概算委託費
1	大河原商業高解体設計業務委託	宮城県柴田郡大河原町大谷 字西原前154-6	一般競争入札	建築設計	2025年5月	約10ヶ月	校舎(RC造4F4817㎡)等の解体	40百万円
2	大河原産業高武道館大規模改造設計業務委託	宮城県柴田郡大河原町上川 原7-2	一般競争入札	建築設計	2025年5月	約8ヶ月	武道場(S造1F413㎡)の大規模改造	8百万円
3	白石工業高旧実習棟解体設計業務委託	宮城県白石市郡山字鹿野43	一般競争入札	建築設計	2025年5月	約5ヶ月	旧実習棟(RC造3F1121㎡)の解体	10百万円
4	古川寮解体工事設計業務委託	宮城県大崎市古川李埴二丁 目7-18	一般競争入札	建築設計	2025年6月	約6ヶ月	宿舎等解体設計	10百万円
5	石巻寮・3号住宅解体工事設計業務委託	宮城県石巻市南中里三丁目 9-34	一般競争入札	建築設計	2025年6月	約6ヶ月	宿舎等解体設計	20百万円
6	宮城県第二総合運動場合宿所等解体工事設計業務委託	宮城県仙台市太白区根岸町 地内	一般競争入札	建築設計	2025年5月	約6ヶ月	合宿所棟他解体設計	10百万円
7	林業技術総合センター労務休憩舎改築ほか1件設計業務委託	宮城県黒川郡大衡村大衡字 はぬ木14-1	一般競争入札	建築設計	2025年7月	約5ヶ月	労務休憩舎の改築設計、倉庫兼車庫及び実習舎兼機械保管庫の改修設計	10百万円
8	宮城県第二総合運動場武道館建築改修工事設計業務委託	宮城県仙台市太白区根岸町 地内	一般競争入札	建築設計	2025年6月	約6ヶ月	武道館の改修設計	7百万円
9	蔵王除雪基地(倉石岳)解体設計業務委託	刈田郡蔵王町遠刈田温泉字 倉石岳国有地	一般競争入札	建築設計	2025年5月	約5ヶ月	解体設計	7百万円
10	蔵王除雪基地(倉石岳)新築設計業務委託	刈田郡蔵王町遠刈田温泉字 倉石岳国有地	一般競争入札	建築設計	2025年7月	約7ヶ月	新築設計	10百万円
11	白石警察署旧宿舎解体設計	白石市福岡蔵本字狐壇83ほ か	一般競争入札	建築設計	2025年5月	約7ヶ月	解体設計	6百万円

注1 この発注予定は、令和7年5月1日時点 での見通しです。
注2 業務種別が建築設計かつ入札方式が一般競争入札、公募型プロポーザルについて公表しています。
注3 予算上の都合や業務の進ちょく状況等により、発注の予定を変更することがあります。
注4 入札方法については、本県の場合、発注時点まで決定しないことから、入札実施時に予定と異なる場合があります。