

【令和8年度】海岸防災林の保育管理業務 発注見通し（令和8年4月現在）

宮城県水産林政部森林整備課

発注機関	施行箇所	業務内容 (工種・数量)	公告予定月	想定履行期間	特記事項
仙台地方振興事務所	仙台・七ヶ浜地区	下刈（2回刈）A=0.21ha つる切り（1回刈）A=14.67ha つる切り（2回刈）A= 0.34ha	5月中旬頃	R8.6～R8.9	
	岩沼地区	つる切り（1回刈）A=21.88ha	5月中旬頃	R8.6～R8.9	
	亘理・山元地区	下刈（1回刈）A=0.09ha つる切り（1回刈）A=15.80ha	5月中旬頃	R8.6～R8.9	
	仙台地区	本数調整伐 A=3.00ha	8月中旬頃	R8.9～R9.1	
	岩沼地区	本数調整伐 A=3.00ha	8月中旬頃	R8.9～R9.1	
	亘理・山元地区	本数調整伐 A=3.00ha	8月中旬頃	R8.9～R9.1	
東部地方振興事務所	東松島市洲崎外	下刈（1回刈）A=9.55ha 下刈（2回刈）A=1.87ha つる切り（1回刈）A=2.24ha 素掘水路工 L=50.0m 防風柵の撤去 L=38.0m 本数調整伐 A=1.68ha 枝落とし A=1.68ha	5月中旬頃	R8.6～R8.12	（1回刈）R8.8月末までに完了 （2回刈） 1回目はR8.7月中旬までに完了 2回目はR8.9月末までに完了 （本数調整伐） 列状間伐：1伐3残
気仙沼地方振興事務所	気仙沼市廻館外	下刈（1回刈）A=6.35ha 下刈（2回刈）A=4.19ha つる切り（1回刈）A=1.71ha クロマツ補植 N=7,800本 素掘水路工 L=300.0m	4月下旬頃	R8.5～R9.3	（1回刈・つる切り）R8.8月末までに完了 （2回刈）1回目はR8.7月上旬までに完了 2回目はR8.9月末までに完了 （クロマツ補植） 春植え[R9.3月以降]を想定
	気仙沼市松崎尾崎外	下刈（1回刈）A=2.25ha 下刈（2回刈）A=0.28ha つる切り A=11.43ha 薬剤処理（クズ）A=0.55ha	4月下旬頃	R8.5～R8.12	（1回刈・つる切り）R8.8月末までに完了 （2回刈）1回目はR8.7月上旬までに完了 2回目はR8.9月末までに完了 （薬剤処理）R8.8月～9月に実施
	気仙沼市松崎尾崎外	本数調整伐 A=3.07ha 防風垣の撤去 L=4,430.0m	8月下旬頃	R8.9～R9.3	（本数調整伐）列状間伐：1伐2残 又は定性間伐

※1 発注単位で記載すること。

※2 発注内容は可能な限り詳細に記載すること。

※3 特記事項には業務上特に留意すべき点などを記載すること。